
杨村镇新农村建设羊和村新村小组路面加宽工程(1)二次招标文件

杨村镇公共资源交易中心  杨村镇羊和村民委员会
2018年6月19日

杨村镇新农村建设羊和村新村小组
路面加宽工程(1)二次招标文件

一、项目概况

（1）工程名称：杨村镇新农村建设羊和村新村小组路面加宽工程(1)

（2）招 标 人：杨村镇羊和村民委员会

（3）建设地点：杨村镇羊和村

（4）工程造价：521891元

（5）工程规模：一般工程

（6）招标范围及内容：按招标单位提供的工程量清单和有关资料及说明，具体施工内容以工程量清单为准
（7）质量及工期要求：质量目标合格，工期60日历天

（8）资金来源：上级

（9）招投标活动地点：杨村镇公共资源交易中心

二、投标文件应包括以下内容

（1）投标函（投标书）

（2）法定代表人或法定代表人授权委托书及社保明细
（3）投标保证金交纳凭证

（4）承诺书

（5）关于资格的声明函
（6）开标一览表

（7）汇总表

（8）各分项工程量清单投标书
三、投标文件的编制

（1）投标函格式详附件，投标人应对工期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（2）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表或其委托代理人签名或盖单位章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权书。

（3）各投标人按照报价依据，并根据招标单位提供的工程量清单，编制工程量清单投标书。工程量清单投标书的内容包括：投标总价、单位工程投标价汇总表、分部分项工程报价表、措施项目报价表（一）、措施项目报价表（二）、主要材料设备价格表、其他项目报价表、暂列金额明细表、材料设备暂估价明细表、专业工程暂估明细表、计日工报价表、总承包服务费报价表、规费和税金项目计算。分部分项工程的清单工程量以招标单位提供工程量清单的数量为准，各投标人不得修改。各专业清单投标书封面须由投标单位法定代表人或其授权人签名或盖章并加盖投标人法人公章；清单需按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的格式填报。各投标单位的清单总报价不得低于企业的成本。

（4）各投标单位根据下列要求编制工程量清单投标书：规费、税金和其他项目费中的材料检验实验费按《惠市规建函[2010]422号》、《粤建市函〔2016〕1113号》及《惠市建价函〔2016〕5号》文规定的取费基础和费率填报，各投标单位不得修改。各投标单位打印的工程量清单投标书的规费清单计价表和单位工程费汇总表中，必须有上述各项相应费用的费率。

（5）投标书一式三份，正本一份，副本两份，并在书面投标书封面上注明“正本”或“副本”，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷，分别装订成册，不得采用活页装订。投标文件的正本和副本共用一个不易损坏的包装袋包装，包装的封口骑缝处需加盖投标人公章，包装外层应写明：工程名称及投标单位名称，并加盖投标人公章。
四、投标文件递交

（1）递交时间：2018年7月2日下午15:00前。

（2）递交地点：杨村镇公共资源交易中心。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不受理。

五、投标有效期

投标有效期为本工程投标截止之日起60天。

六、投标保证金

（1）开户名：博罗县杨村镇财政管理所
（2）开户行：广东博罗农村商业银行股份有限公司杨村支行
（3）帐  号：80020000003457250
（4）保证金：人民币壹万零肆佰叁拾捌元整（￥10438.00元）
（5）报名成功的投标人须在2018年6月29日下午17:30前，通过投标人注册地的基本账户转账到杨村镇财政管理所的账号，并注明工程名称，汇款以到账时间为准，逾期无效，取消报名资格。
（6）签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

七、投标须知
（1）各投标单位的投标代表必须参加开标会（凭授权委托书和身份证），否则作自动弃权处理。

（2）根据本工程发布招标公告的工程地点，由各投标人自行组织对本工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的一切费用。

（3）投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定进行投标。

（4）投标人收到本工程的招标文件、设计文件和资料后应进行校对，若有文件不全、不清楚或疑问者，或投标人对咨询机构提供参考的工程量有异议者，请以书面形式（含详细计算过程）在规定的时间提交至交易中心。交易中心将所作的解答和补充修正均以书面形式告知所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部份。投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标单位提供的全部招标文件、设计文件、资料及现场条件的基础上进行投标报价。

（5）投标书封面由投标人的法定代表人或其授权人签名或盖章并加盖投标人的法人公章，否则作废标处理。

（6）投标代表须是企业法定代表人或法人授权委托的代理人，是法定代表人须有法定代表人证明书。如是委托代理人必须有法定代表人证明书及法人授权委托书；投标代表须有与本单位的社保明细证明。

（7）投标人应按本工程招标文件上公布的时间参加各项投标活动，若在规定时间未到者，作自动弃权处理。

（8）投标书或投标行为有下列情况之一者为无效投标书
1.投标书未按招标文件规定封装及签名或盖章。投标书份数不符合招标文件要求；

2.投标书未按招标文件规定加盖投标人法人公章、无法定代表人的签名或盖章；

3.投标文件逾期送达；

4.投标保证金未按规定提交；

5.填写投标书时涂改粘贴而又没有使用校对章（或法人公章）；投标文件上的字迹模糊，辨认不清；投标书填写内容涂改而无加盖校对章（或法人公章）者均作无效投标书处理；

6.投标人法定代表人或者其委托代理人不准时参加本工程各项投标活动的；

7.报价文件发现下列情形之一的 

①违反国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的；

②投标总报价高于最高限价值或低于最低限价的；

③没有按招标文件要求报价，减少或修改招标文件提供的工程量清单与数量的；

④安全、文明施工措施费未按要求单列，或报价与招标文件指定金额不符的；

⑤规费、税金未按规定标准计取或未计取，暂列金额未按招标文件指定金额报价的；

⑥任何报价出现负数的；

8.投标文件承诺内容及责任不响应招标文件要求的。

9.本招标书未尽事宜按《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委2001年第12号令）执行。

八、开标

（1）开标时间：2018年7月2日下午15:00
（2）开标地点：杨村镇公共资源交易中心

九、开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确定投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照招标文件规定检查投标文件的密封情况；

（5）宣布开标顺序（按照递交投标文件的倒序开启标书）；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标书递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认；开标结束。

十、评标、定标
（1）评标方式：本工程采用明标暗投的方式，采用合理低价二次平均值评标法进行评审。

（2）评标办法

1.由鉴证人员及有关监督部门首先对投标人的投标文件按照招标文件的规定进行有效性的审查，无效的投标文件不得进入下一程序。

2.工程招标控制价最高限价为（小写）521891元，最低限价为不低于最高限价10%，投标价高于最高限价或低于最低限价作废标处理。

3.判断选出有效报价, 计算有效报价的平均值A。

4.从有效报价中选出不高于平均值A的数值。

5.计算第4步选出的有效报价的平均值B,再计算基准价C=(A+B)/2。
6.在第3步选出的有效报价中，选出最接近且低于平均值C的数值，作为第一中标候选人。中标后出现投标价相同者，则由招标人根据工期和施工信誉等因素决定中标单位。
（3）定标办法

1.根据评标办法，确定第一中标侯选人为中标人。
2.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在签订施工合同时，不愿意遵照执行文件的内容或条款，则招标人有权取消中标单位的中标资格。

十一、合同授予

（1）中标通知：在投标有效期内，招标人将中标结果在杨村镇政府网站进行公示,待公示期结束无异议后，以书面形式向中标方发出中标通知书。
（2）签定合同：招标人与中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同时，招标人有权取消中标资格，没收中标人投标保证金，并记录在案，作为诚信记录拒绝该单位下次投标资格。
（3）付款方式：工程进场开工后7天内，支付合同总价的30%给乙方；当工程量完成至总量的80%时，支付合同总价的30%给乙方；竣工并经《博罗县财政局审查工程结算造价定案书》后,支付至该工程结算审定造价的95%给乙方；留结算审定造价的5%作为质量保证金，余款于竣工验收合格之日起满一年后7日内无息一次性付清。
（4）在工期内乙方未按照要求完成施工的，甲方按照工程合同价的千分之二每天收取罚款，罚款在合同价中扣除，不足部分由中标单位直接支付。
（5）具体条款以合同为准。
十二、本招标文件的解释权和修订权归招标人，中标人未按照招标文件规定履行的，招标人可以取消中标人中标资格。

附件：1.投标文件格式

      2.工程量清单

杨村镇公共资源交易中心  杨村镇羊和村民委员会
                       2018年6月19日

附件1
投标文件格式

封面：

杨村镇新农村建设羊和村新村小组
路面加宽工程(1)
（正本/副本）

投  标  书

投  标  人： 

投标日期：     年  月    日

一、投标函（投标书）
杨村镇人民政府/杨村镇公共资源交易中心：

1．我方已仔细研究了                                施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥：        元）投标报价；工期：60天。
2．我方承诺在投标有效期10日历天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（4）我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算；
（5）我方承诺委派              为本项目的负责人；

（6）我方承诺合同签订前在惠州市博罗县设固定的办公场所，并设机构健全的项目管理班子驻点；

（7）我方承诺配备人员加强苗木后期养护管理工作。配备水车工具等必要的浇水工具，保障苗木成活率；

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）
日期： 年   月   日
二、（1）法定代表人身份证明
投标人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                          
成立时间：         年      月       日

经营期限：              
姓名：       性别：      年龄：      身份证号码：                           

职务         系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

    投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）
日期：        年        月          日
二、（2）授权委托书
本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       施工投标文件、参加投标开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                        。
代理人无转委托权。
附：被授权人身份证

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）
日期：    年    月   日
二、（3）社保明细证明

附：投标人代表本单位社保明细证明的复印件
三、投标保证金交纳凭证

致：杨村镇人民政府/杨村镇公共资源交易中心：

我公司参加贵单位组织的                 的招标活动。按招标文件的规定，已通过（现金存款或转帐或银行汇款）形式交纳人民币                元的投标保证金。

附：附交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

 投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）


    日期：     年       月      日
四、承诺书

致：杨村镇人民政府/杨村镇公共资源交易中心：
本投标人已详细阅读了                       招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、惠州市关招标投标的法律法规规定。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）


  日期：         年          月        日
五、关于资格的声明函

致：杨村镇人民政府/杨村镇公共资源交易中心：

    关于贵方招标项目名称:                          招标项目投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.三证合一的营业执照（副本）（复印件加盖公章）
2.资质证书（复印件加盖公章）
3.安全生产许可证副本（复印件加盖公章）
4.建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）（复印件加盖公章）
5.施工员、质量检查员岗位证（复印件加盖公章）
6.安全员安全生产考核合格证（C类）（复印件加盖公章）
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）


  日期：         年         月           日
六、开标一览表  

	投标单位   名    称
	　

	拟投工程   名    称
	　

	工     程   

编     号
	　

	工程报价
	大写
	 

	
	小写
	　

	施    工      

总 工 期
	　

	施工质量

等    级
	□合格                    □优良

	　
	
	
	
	
	
	

	标    函
	
	我司承诺按照以上填报信息参与本工程建设。
	　

	综    合
	
	
	
	
	
	　

	说    明
	
	
	
	
	
	　

	　
	法人代表或其授权人

（签名或盖章）
	
	投标单位（盖章）
	

	　
	　
	　
	　
	　
	年       月       日

	有关说明：

1.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

2. 填写此表时不得改变表格的形式。

3、大写数字字符：1壹 2贰 3叁 4肆 5伍 6陆 7柒 8捌 9玖 10拾 0零。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）


    日期：        年         月         日



七、（1）汇总表格式

                    （工程名称）汇总表

	序号
	工程名称
	工程造价（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	合计
	
	


投标人：                          (盖公章)
法定代表人或其授权人：                   (签字或盖章)
七、（2）各专业工程量清单投标书格式

投 标 总 价
招标单位：                                     .

工程名称：                                   .

投标总价（小写）：                           .

  （大写）：                           .

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其授权人：                （签字或盖章）
时间：       年   月   日
附件1：单位工程投标价汇总表

附件2：分部分项工程报价表

附件3：措施项目报价表（一）

附件4：措施项目报价表（二）

附件5：主要材料设备价格表

附件6：其他项目报价表

附件7：暂列金额明细表

附件8：材料设备暂估价明细表

附件9：专业工程暂估明细表

附件10：计日工报价表

附件11：总承包服务费报价表

附件12：规费和税金项目计算
附件2

工程量清单
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